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Prefazione

Il Listino Prezzi del Comune di Milano 2010 per I'esecuzione di Lavori Pubblici e Manutenzione
€ stato approvato con Determinazione Dirigenziale del Settore Programmazione e Controllo
OO.PP. n.11 del 18.dicembre.2009 in atti PG. 962717/2009 e diventa esecutivo dal 1° gennaio
2010 . Il LP 2010 ¢ stato redatto in coerenza con le “Linee guida per I'aggiornamento del Listino
Prezzi Comunale” approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 1610/08 del
20.06.2008.

La presente pubblicazione non differisce nella sua struttura dalle versioni precedenti
confermando le integrazioni gia attuate. Ad ulteriore approfondimento delle necessita operative
di progettazione ed esecuzione nel rispetto delle normative europee e nazionali, nella presente
versione LP2010 sono state altresi introdotte e sviluppate le specifiche caratteristiche
migliorative di alcuni materiali e conseguenti lavorazioni quali: Adeguamento dei costi della
manodopera e dei materiali base questi ultimi anche con riferimento alle intervenute variazioni
dei costi dei materiali da costruzione pubblicate con il Decreto Ministeriale del 30.04.2009;
Riclassificazione dei calcestruzzi con le piu comuni classi di esposizione e curabilita;
Ristrutturazione del capitolo strade comprendente conglomerati bituminosi, barriere stradali,
semafori mobili etc.; Ristrutturazione del capitolo del verde pubblico comprendente le voci
relative al rimboschimento, terreno di coltivo e piante da piantumazione etc.; Ristrutturazione
del capitolo vetri con ampliamento della tipologia dei vetri “bassi emissivi”; Ristrutturazione del
capitolo delle forniture di marmi in lastre; Inserimento di Nuovi prezzi, di interesse generale,
autorizzati nell’ambito dell’esecuzione delle opere resesi necessari per migliorare la qualita
tecnica dei materiali di progetto oppure derivanti da innovazioni tecnologiche intervenute.

Il costo della mano d’opera, verificato sulla base di controlli incrociati con la CC.I.AA. di Milano,
Associazioni di categoria, € risultato essere cambiato solo in parte, al pari dei costi dei noli e
attrezzature.

Con la pubblicazione del Listino Prezzi 2010 del Comune di Milano si intende proseguire
I’attuazione di uno dei primari obiettivi previsti nella programmazione della Direzione Centrale
Tecnica, Infrastrutture e LL.PP., di considerare il Listino Prezzi quale elemento base di
riferimento per la valutazione delle opere pubbliche di competenza del’Amministrazione
Comunale di Milano sia in fase di stima del progetto sia in fase di liquidazione delle opere
eseguite, cosi come per la Direzione Centrale Pianificazione e Territorio per la stima delle opere
a scomputo oneri di urbanizzazione.

Cio consente al’Amministrazione Comunale di Milano di confermare il recupero di un ruolo
centrale nella stima dei lavori pubblici da eseguire nella Citta di Milano e quindi anche di
riferimento per altre stazioni appaltanti.

Tale contesto rientra nel Piano Generale di Sviluppo del Comune di Milano 2006/2011, fra i cui
obbiettivi figura lo sviluppo dell’efficienza e la semplificazione amministrativa che comporta il piu
ampio piano per il Comune di Milano di avvalersi della “certificazione di qualita” ai sensi della
norma UNI EN I1SO 9001/2008.

In data 28/07/2009 e stato rilasciato, da parte dell’lstituto di certificazione della qualita
“Certiquality”, il Certificato di Qualita n. 12800, relativo all’attivita tecniche ed
amministrative di aggiornamento annuale del presente Listino Prezzi Comunale e delle
Specifiche Tecniche.
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Viene confermata anche nella versione 2010 la struttura dei codici dei vari articoli del listino che
il sistematico aggiornamento dei prezzi, in tutte le loro componenti di costo, con cadenza
annuale nel rispetto delle prescrizioni normative. Questa periodicita di aggiornamento consente
una maggiore aderenza tra la stima dei progetti e la realta economica del mercato
imprenditoriale cui spetta il compito di realizzarli. Inoltre era forte I'esigenza di una
organizzazione dei prezzi di riferimento rispetto alle procedure di progettazione e
contabilizzazione dei lavori anche alla luce dell’adozione di applicativi informatici per la loro
gestione con conseguente immediata incidenza sulla riduzione dei contenziosi attinenti
I'applicazione di prezzi.

Infatti per una corretta progettazione, occorre necessariamente determinarne il costo. Assume
pertanto un rilievo notevole il computo metrico estimativo dei lavori, ricavato dalla somma degli
importi inerenti a ciascuna lavorazione, per i quali & naturalmente fondamentale la preliminare
definizione del prezzo di stima per singola lavorazione progettata.

Pertanto nellLP2010, come gia nelle precedenti edizioni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, i
prezzi sono stati elencati nell’ordine con il quale si susseguono quando si redige il computo
metrico, in stretta analogia con la programmazione dei lavori ma soprattutto basati sulle
indicazioni dello sviluppo ed aggiornamento tecnologico, dei valori e regole di mercato che
risultano esistenti all’attualita.

In tale logica normativa, i prezzi sono quindi stati valutati quali elementi basilari di
quantificazione economica dell’'opera la cui somma ponderale (nel computo estimativo) € posta
a base degli appalti. Cio indipendentemente dalla specifica procedura di presentazione
dell’'offerta da parte delle imprese concorrenti e conseguente aggiudicazione ma, comunque,
costituisce I'elemento basilare per la liquidazione, all’appaltatore, delle opere eseguite.

La logica organizzativa primaria, confermata anche dai referenti che hanno partecipato,
nel’ambito del Tavolo di Lavoro, in forma attiva al’adeguamento dei precedenti Listini Prezzi e
dell’attuale edizione LP2010, & stata ulteriormente indirizzata alla congruenza della
progressione cronologica dei capitoli nel rispetto della piu frequente metodologia di esecuzione
delle stime la quale, segue il consueto ordine naturale dell’esecuzione dei lavori in cantiere,
introducendo un primissimo riferimento all’organizzazione delle lavorazione nella logica della
WorK Breakdouwn Structure (W.B.S.) quale elemento propedeutico al management di progetto.

Cio consente agli Operatori un ancor piu fluente utilizzo senza dover saltare avanti e indietro
nelle pagine, durante la redazione della stima; inoltre I'ordinamento cronologico dei capitoli
aiuta a ricordare le cronologiche attivita lavorative da tenere conto nella stima facilitandone
anche la sua revisione; revisione che deve essere posta in una piu ampia logica di prima
applicazione di un sistema di qualita quale contestuale verifica del progetto con applicazione
dell’eventuale suo aggiornamento.

Altresi la struttura del LP2010 trova corrispondenza anche nel rispetto delle recenti normative in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs n. 106 del 03/08/2009 che apporta
modifiche ai Titoli IV, V e VI del D.Lgs. n. 81/08 e precisamente per i cantieri temporanei e
mobili, per la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro e movimentazione manuale dei carichi;
normativa che pone attenzione alla redazione di specifica stima dei costi della sicurezza sia
“interni/diretti” che “esterni/indiretti”. Mentre i secondi sono da valutarsi nellambito della
redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento da non assoggettare a ribasso d’asta, i primi
sono “concettualmente” parte integrante del “prezzo” unitario ma necessariamente da
scorporare in quanto anch’essi non sono assoggettabili a ribasso d’asta.
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Quindi, in tale logica, &€ confermata I'analisi posta nel reporting dei “prezzi” indicati per le singole
voci dell’LP2010.

In aggiunta alla singola unita di misura delle voci, anche per il LP2010, sono riportate inserite
tre colonne denominate: “LAVORAZIONI”, “SICUREZZA” e “TOTALE”.

Il valore per unita di misura riferito alle “LAVORAZIONI” indica I'importo unitario, supportato da
analisi, in cui sono compresi: i costi e I'incidenza dei materiali, il costo e I'incidenza oraria della
mano d’opera, il costo e lincidenza oraria delle attrezzature/noli, sulla cui somma viene
applicata la percentuale di spese generali ed utile d'impresa come previsto dall’art.34 del D.P.R.
n°554/99 (Regolamento di applicazione della Legge n°109/94 — articolo non abrogato dal D.Lgs
n. 163/06 e smi). Questo € il valore che moltiplicato per le quantita di computo metrico,
compone l'importo di progetto posto a base d’asta soggetto a ribasso.

Il valore per unita di misura riferito alla “SICUREZZA” indica I'importo unitario, calcolato nella
percentuale media, per tipologia di opere, nel rispetto delle Linee Guida emanate, nel dicembre
2001, dalla Regione Lombardia - Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la casa e
Protezione Civile. Detto valore, ricavato nel rispetto del citato art.34 del DPR n.554/99 e non
soggetto a ribasso d'asta, & aggiuntivo al valore unitario indicato nella colonna
“LAVORAZIONTI".

Nella terza colonna “TOTALE” é riportata la somma dei due precedenti valori per unita di
misura.

A corredo dell’aggiornamento del Listino Prezzi 2010 sono state aggiornate ed approvate anche
le “Specifiche Tecniche 2010” in cui sono stati adeguati i riferimenti alle normative UNI oltre
alla definizione puntuale delle particolari esigenze costruttive per le nuove lavorazioni introdotte.

Questi obiettivi, su alcuni dei quali si entrera piu nel dettaglio nel seguito della presentazione,
sono stati altresi definiti e condivisi dai Settori Tecnici del’ Amministrazione Comunale di Milano
e dalle Aziende intervenute durante tutte le fasi di pianificazione del progetto originario
nell’ambito delle attivita del Gruppo di Lavoro preposto secondo le direttive promosse da:

Direzione Centrale Tecnica, Infrastrutture e LL.PP. Dott. Adriano Musitelli
Direzione Centrale Sviluppo del Territorio Dott. Paolo Simonetti

L’elaborazione del LP2010 é stata diretta e coordinata dal Responsabile del Servizio Esame
Progetti e Controllo OO.PP:

Dott. Arch. Stanislao Innocenti

La stesura, verifica e controllo del LP2010 é stata effettuata sulla base delle precedenti attivita
di supporto di un Tavolo di Lavoro costituito per il LP2009 i cui componenti erano stati nominati,
in qualita di referenti, direttamente dai Direttori dei Settori Tecnici afferenti I’Area Tecnica

COMPONENTI DEL TAVOLO DI LAVORO

Responsabile del Tavolo di Lavoro Arch. Stanislao Innocenti
Coordinamento Tecnico per la stesura del LP2010 Geom. Michele Di Gerardo
Coordinamento Tecnico per la stesura

delle Specifiche Tecniche Geom. Silvia Fornoni
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Coordinamento Operativo Arch.  Luigi Delle Vergini
P.L Michele Giordano
Geom. David Wood

Coordinamento Informatico Sig. Roberto Beccalli

Supporto Tecnico Geom. Giovanni Fantauzzo

Geom. Maurizio  Foresti
Arch.  Adriana Geraci
Geom. Serenella Liguori
Sig. Carlo Locuratolo

Geom. Maria Vita Ragusa

Tecnici che hanno collaborato alla stesura ed aggiornamento:

Ing. Fabio Balducci, Geom. Filippo Addabbo, Ing. Walter Fontana, Arch. Maurizio Garbelli, Ing.
Daniele Caprini, Ing. Lucilio Cogato, Geom. Cateno Mario Pantd, Arch. Natalia Valentini,
Per.Agr. Salvatore Nicoletti, Geom. Marco Pinotti, Per. Ind. Bernardo Chiruzzi, Per. Ind.
Giovanni Guzzi, Geom. Giuseppe Amoroso, Geom. Iginio Granata, Ing. Luigi Verricelli, oltre ai
tecnici della Metropolitana Milanese — Servizio Idrico Integrato: “Area Manager Acquedotto” -
Ing. Carlo Carrettini, “Acquedotto”. Ing. Stefano Tani; “Area Manager Acque Reflue” - Ing.
Maurizio Brown, “Acque Reflue” - Geom. Corrado Messaggi; “Area Attivita Diversificate” - Ing.
Fabio Marelli.

La realizzazione € stata resa possibile dalla collaborazione tecnica del Geom. Lorenzo Meglio
della S.T.R. s.p.a. - Referente nominato dal Gruppo STR per la gestione informatica della
codifica delle voci di prezzo e collaudazione del’LP2010.

Si ringraziano i Settori del’Amministrazione Comunale di Milano, le Aziende a partecipazione
pubblica ed in particolare la Metropolitana Milanese che hanno prestato collaborazione
fornendo le informazioni tecniche, amministrative e commerciali indispensabili alla formulazione,
integrazione e correzione dell’opera.
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Criteri

L’aggiornamento dellLP2010 avviene nel rispetto di due ordini di criteri: il primo connesso
all’acquisizione della documentazione relativa ai materiali e ai manufatti esistenti nel mercato, il
secondo riguardante la formazione del prezzo.

Considerata la vastita del problema connesso alla conoscenza dei materiali, il tema era stato
trattato nell’ambito del Gruppo di Lavoro in premessa, avvalendosi della collaborazione di
tecnici comunali. Tuttavia, al fine di uniformare le voci del presente LP2010 a quelle delle
precedenti versioni, le informazioni recepite sono state tutte trattate dalla regia del gruppo di
lavoro, in modo che la terminologia e le descrizioni delle voci avessero uniformita lessicale.

In merito alla determinazione dei “prezzi” unitari delle lavorazioni/opere compiute, il criterio
uniformatore & quello previsto dalla vigente normativa individuando e stilando singole “analisi
prezzi’, assumendo per la loro composizione: i tempi di esecuzione dei lavori prevalentemente
dalle informazioni di pubblicazioni ufficiali ed eventualmente rielaborate dalle informazioni di
tecnici esperti 0 aziende specializzate la dove le informazioni ufficiali risultassero insufficienti; i
costi della mano d’opera dalle pubblicazioni ufficiali; i costi dei materiali dai listini dei produttori
tenendo in debito conto gli sconti medi praticabili alle Imprese esecutrici; i costi dei noli sulla
base di informazioni del mercato. Su tali costi sono state applicate le spese generali (13%) ed
utili (10%) pari ad una percentuale, composta, complessiva del 24,30% (Art.34 del DPR
n°554/99) norma non abrogata dal DIgs n. 163/06 e smi. Valore della lavorazione soggetto
all’'applicazione del ribasso d’asta.

Il costo per la sicurezza “interno” € stato definito per singola unita di misura di riferimento di ogni
singola voce valutando ed applicando la media dei valori percentuali indicati, per singola
tipologia di lavorazione, dalla Regione Lombardia nelle linee guida emanate con deliberazione
della Giunta Regionale n°9872 del 19.07.2002, costo per la sicurezza non assoggettabile a
ribasso d’'asta.

Il valore complessivo della singola unita di misura dell’opera compiuta € dato dalla somma dei
due valori unitari: prezzi” unitari delle lavorazioni/opere compiute + costo per la sicurezza
“interno” = totale per unita di misura.

In merito ai costi per la sicurezza ed in particolare per le voci relative ai “ponteggi” occorre
rilevare alcune osservazioni introdotte dall’Autorita di Vigilanza sui contratti di pubblici Lavori,
servizi e forniture con la Determinazione n. 4 del 26.07.2006 in merito al metodo di calcolo dei
costi per gli oneri della sicurezza e del costo degli “apprestamenti” fra cui figurano i ponteggi.

Tali osservazioni devono essere lette anche alla luce delle norme di riferimento in materia:
D.Lgs. 106/2009 di modifica del D.Lgs. n. 81/2008, DLgs n. 528/99, dall’art. 131 del DLgs
n.163/06, dall'articolo 5 del D.M. 145/2000 ed anche ai contenuti del DPR n. 222/03
“Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili in
attuazione all’(ex) art. 31, comma 1, della Legge n. 109/04” (ad eccezione dell'articolo 36-bis,
commi 1 e 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)” seppur abrogato
dal predetto D.Lgs. 106/2009.

Infatti analizzato il contesto normativo allora vigente, I’Autorita giunse alla conclusione che gli
apprestamenti di cui nel D.Lgs. n. 81/2008 all’allegato XV.1 e all’Allegato. | del DPR n.
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222/2003 sarebbero integralmente riconducibili ai costi della sicurezza e quindi non soggetti a
ribasso. Cio a differenza, come asserito dalla stessa Autorita, di quanto prevede l'articolo 5 del
D.M. n. 145/2000 in virtu del quale “Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e percid a
carico dell'appaltatore ............... le spese per attrezzi ed opere provvisionali e per quanto altro
occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori’.

L’Autorita dopo aver evidenziato il contrasto interpretativo tra le due disposizioni optava per la
soluzione indicata, senza trascurare tuttavia di rilevare che la traslazione delle voci di costo per
gli apprestamenti tra gli oneri di sicurezza potrebbe generare alcuni dubbi applicativi nonché
problemi di coerenza con la normativa esistente. In altri termini, I’Autorita poneva il problema di
verificare se le opere provvisionali, tra cui i ponteggi, debbano integralmente afferire alla
sicurezza ed i relativi costi essere sottratti al ribasso o se continui ad operare la prassi di
assoggettare a ribasso quantomeno il costo delle opere provvisionali strettamente strumentali
all’esecuzione delle varie lavorazioni.

Difatti, attraverso un’analisi dell’articolo 1 citato, tra gli apprestamenti rientrano solo le opere
provvisionali necessarie “ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori” in
cantiere, cosicché attraverso il ricorso alla tradizionale distinzione fra “ponteggi di servizio” e
“ponteggi di sicurezza”, solo questi ultimi sono computati tra gli oneri di sicurezza.

Dall’'analisi tecnica degli apprestamenti, con esclusione dei “ponteggi”, emerge che tutti gli
elementi sono direttamente collegati alle particolari caratteristiche delle opere progettate ed al
loro metodo esecutivo e quindi valutabili quali apprestamenti “di servizio” alle stesse opere e
pertanto da considerarsi, economicamente, all'interno delle singole analisi prezzo delle opere
compiute. In tale logica é rivolta la struttura del presente LP2010 del Comune di Milano, cosi
come nei precedenti, in cui I'incidenza degli stessi € stata considerate nelle analisi prezzo delle
singole lavorazioni, per unita di misura, e quindi inserita quale parte integrante del prezzo
dell’opera compiuta e pertanto soggetta a ribasso d‘asta.

Diversamente, i “ponteggi” possono non essere necessari ma & necessario verificare che
I'utilizzo degli stessi debba essere opportunamente e dettagliatamente valutato in sede
progettuale in coordinamento diretto con I'analisi della sicurezza.

Al riguardo si ritiene opportuno osservare, cosi come accertato presso I’Avvocatura del Comune
di Milano, che nei casi in cui, da un punto di vista tecnico e quindi progettuale, la parte di
apprestamento — ponteggio - diretto a garantire la sicurezza dei lavoratori sia individuabile con
certezza, il progettista in collaborazione diretta con il coordinatore per la sicurezza nominato in
sede di progettazione, potra stimare nei costi per la sicurezza il solo costo relativo a tale parte
(ponteggi di “sicurezza”) da non assoggettare a ribasso, mentre il costo della parte non
finalizzata alla sicurezza (ponteggi di “servizio”) dovra essere stimata a parte e quindi
assoggettata a ribasso.

Essendo quindi, nel presente LP2010, cosi come nei precedenti, la voce di costo dei “ponteggi”
esclusa dai prezzi delle opere compiute, quando I'utilizzo di ponteggi risultasse necessario per
la realizzazione dell’opera progettata (ponteggi di “servizio”), essi dovranno essere computati
quali noli in aggiunta alla stima, avendo accortezza di non porre sovrapposizione con i ponteggi
eventualmente considerati e quantificati dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di
progettazione, quali costi della sicurezza (ponteggi di “sicurezza”). Cid consentira altresi di
rendere attuabile la redazione di opportuna valutazione dei costi esterni/indiretti/speciali
finalizzati alla sicurezza mediante accurato computo metrico estimativo anche ed
indipendentemente dall’abrogato art. 7, comma 3, del DPR n. 222/2003 e conseguentemente
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tali costi potranno essere indicati dettagliatamente nel Piano di Sicurezza e Coordinamento
(PSC) ai sensi degli articoli 2 e 7, comma 2 del DPR n. 222/2003 oltre all'art. 100 del D.Lgs.
n.81/2008.

Logica che trova comunque conferma ed attuale applicazione indipendentemente
dall'intervenuta abrogazione del DPR n. 222/2003.

Occorre evidenziare altresi che nel valore derivante dall’applicazione della percentuale di spese
generali di legge utilizzata per la composizione del valore delle singole lavorazioni per opere
compiute nella percentuale del 13%, si considera compreso ogni e qualsiasi altro onere o costo
necessario per l'installazione e la rimozione dell'impianto di cantiere e per I'esecuzione e la
gestione dei lavori da parte dell’appaltatore, che risultasse necessario in eccedenza ai costi
relativi agli oneri esterni/indiretti/speciali per la sicurezza espressamente previsti nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto in fase di progettazione.

Viene precisato che i contenuti del presente Listino Prezzi 2010 inerenti la sicurezza nei cantieri
mobili ed i relativi costi interni e/o esterni, sono coerenti con gli indirizzi dettati dalla
Deliberazione di Consiglio Comunale di Milano del 25.09.2009 in atti n. 753833/2008 Reg.
n.232 nonché ai dettami contenuti nel “PATTO SULLA SICUREZZA E LA REGOLARITA’ NEI
RAPPORTI DI LAVORO” sottoscritti dalle Parti Sociali il 03.12.2008 e comunicate alla struttura
organizzativa del Comune di Milano in atti municipali n. 984396/2008 del 16.12.2008.

Si puntualizza inoltre che nei valori di prezzo delle opere compiute & sempre compreso ogni e
qualsiasi onere di trasporto o di movimentazione eseguito, manualmente e/o con qualsiasi
mezzo meccanico, all'interno del cantiere e loro allontanamento sino alle discariche o depositi.
E’ quindi da escludere la estimazione e la contabilizzazione di oneri aggiuntivi per
movimentazione o trasporti di materiali gia considerati nei valori unitari di prezzo di opere
compiute. Questo principio vale per tutte le “LAVORAZIONI” oggetto di analisi inserite
nel’LP2009; cid anche quando nella descrizione della lavorazione detto onere non sia stato
riportato o chiaramente espresso.

Criteri per I’applicazione dei prezzi
di “piccola manutenzione”

Occorre avere ben presente che la distinzione tra manutenzione straordinaria e manutenzione
ordinaria, per quanto riguarda I'LP2010 e le scelte di contabilizzazione, &€ generata
esclusivamente dalla dimensione del lavoro e non ha alcun riferimento con le qualificazioni delle
tipologie degli atti amministrativi regolanti I'attivita edilizia.

Gli elementi che caratterizzano in modo piu evidente la manutenzione ordinaria o d’'urgenza
sono:

. la mancanza di un cantiere: si interviene quindi in un ambiente potenzialmente “occupato
dall'utenza” e, spesso, con la presenza di persone estranee all’attivita da eseguire. Data
la brevita del lavoro, non viene apprestato un cantiere organizzato seppur provvisorio.

o la durata del lavoro: si e valutato che le attivita lavorative previste nelle voci di
manutenzione ordinaria, si concludano in un lasso di tempo non superiore ad un giorno,
per ogni singolo luogo di intervento, inteso generalmente come edificio o piccola zona
interessata a lavori modesti. Quindi I'intervento in uno o piu locali in un edificio, che si
esaurisce nel corso della giornata, viene inteso quale piccola manutenzione. Se il lavoro
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si prolunga dando quindi luogo alla formazione di un piccolo cantiere, si rientra nella
manutenzione straordinaria e quindi con l'applicazione dei prezzi di cui alle opere
compiute.

Nei prezzi della piccola manutenzione “ordinaria” o d’urgenza, si € inteso compensare le perdite
di tempo dovute all’intervento specifico per una piccola attivita, criterio che ovviamente non puod
essere trasferito nella manutenzione straordinaria la cui esecuzione prevede 'organizzazione di
un cantiere.

Struttura del listino

Il Listino &€ generato da analisi tante quanti sono i prezzi di opere compiute e materiali e sono
strutturate in modo di permettere anche I'aggiornamento dei prezzi, modificando una serie
molto limitata di dati di base relativi alla mano d’opera ed ai materiali od ai tempi di lavorazione
in caso di aggiornamenti sopravvenuti nella metodologia tecnologica di esecuzione di particolari
lavorazioni.

Quindi in caso di aggiornamento, come previsto dall’art. 133 comma 8 del Digs. n.163/06 &
sempre possibile intervenire su ogni singola voce indicata nel’LP2010.

Per poter generare le analisi ed aggiornare i prezzi si sono create una serie di banche dati
complesse relative ai Materiali, alla Mano d’Opera ed ai Noli.

La peculiarita del’LP2010 e dei precedenti Listini, € nella possibilitd di aggiornare e proseguire
costantemente nelle integrazioni, modifiche e inserimento di prezzi aggiunti di interesse
comune. Nel caso di intervenute modificazioni tipologiche di lavorazioni si & proceduto
all’eliminazione di voci ritenute obsolete.

Pertanto nel LP2010, é stata mantenuta la struttura organizzativa dei precedenti Listini,
operando su due livelli distinti: le opere compiute e I'elencazione dei singoli costi dei materiali,
mano d’opera, attrezzature e noli oltre alla definizione di prezzi per piccola manutenzione o
interventi d’'urgenza.

Per facilitare la consultazione ed utilizzo del Listino Prezzi 2010 i prezzi sono suddivisi in livelli
secondo la struttura tipologica dei lavori quali: opere civili, opere di urbanizzazione, opere
impianti elettrici, opere impianti meccanici.

La combinazione dei suddetti elementi ha comportato la strutturazione del Listino Prezzi 2010 in
n°4 volumi:

» Volume 1.1 Opere Compiute Civili ed Urbanizzazioni
» Volume 1.2 Opere Compiute Impianti Elettrici e Meccanici
» Volume 2.1 Costi unitari e Piccola manutenzione Civile ed Urbanizzazioni
» Volume 2.2 Costi unitari e Piccola manutenzione Impianti Elettrici e Meccanici

In particolare i singoli volumi contengono:

> Volume 1.1 Opere Compiute Civili ed Urbanizzazioni

e 1C opere compiute civile:

nuove opere, ristrutturazioni e manutenzione straordinaria
o 1U opere compiute urbanizzazione

nuove opere, ristrutturazioni e manutenzione straordinaria
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> Volume 1.2

(Fognature, Acquedotto, Strade, Segnaletica stradale, Verde, Arredo urbano,
Impianti sportivi)
Opere Compiute Impianti Elettrici e Meccanici

> Volume 2.1

1E

M

opere compiute impianti elettrici
nuove opere, ristrutturazioni e manutenzione straordinaria
opere compiute impianti meccanici
nuove opere, ristrutturazioni e manutenzione straordinaria
Costi unitari e Piccola manutenzione  Civile ed Urbanizzazioni

> Volume 2.2

2C
2U
MA
MC
MU
NC

opere compiute civili di piccola manutenzione ordinaria
opere compiute urbanizzazioni di piccola manutenzione ordinaria
mano d’opera
materiali opere civili
materiali urbanizzazioni
noleggi
Costi unitari e Piccola manutenzione  Impianti Elettrici e Meccanici

2E
2M
MA
ME
MM

opere compiute impianti elettrici di piccola manutenzione ordinaria
reperibilita

mano d’opera

materiali impianti elettrici

materiali impianti meccanici

La suddivisione del listino € rimasta inalterata rispetto ai precedenti Listini, in cui la codifica dei
capitoli e delle voci € stata concepita con I'introduzione di elementi alfanumerici che, data la loro
struttura, consentono di identificare immediatamente ed univocamente, le lavorazioni facilitando
la elaborazione della stima e la contabilizzazione delle opere.

CODIFICA ESECUTIVA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

gr._sez. capitolo opera-attivita tipo dimensione
[t Tc] [0 2] .[0o 1 o .[o 1 o o]
avanzam. 10 avanzam. 10 lettera

1 |opere compiute
2 |piccola manutenzione ordinaria
M |materiali

C |opere civili
impianti elettrici
impianti meccanici

Hr

urbanizzazione
[ A [manodopera

nolo e trasporti

N C loet i

ESEMPLIFICAZIONE

0 1 . DEMOLIZIONI
[tfe] [o]s].[ofsJo] [oJof[ifo] [a]
[rfec] [ofas] . [o]ofof [efsfo]o]
0o 2 SCAVI E MOVIMENTI TERRA
[tfec] - [o]z] .[ofsJo] [oJolsfo] [a]
(rfc] -[ol2] -[eo]ofof] [sfofs9]o]
0 3 . OPERE SPECIALI FONDAZIONE - SONDAGGI

(SEGUONO TUTTI GLI ALTRI CAPITOLI)

J
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Si pone l'attenzione alle note di consultazione poste all'inizio di ogni capitolo, o macro
raggruppamenti di lavorazioni.

In esse vengono evidenziati o segnalati i concetti che hanno costituito la formulazione e
composizione del prezzo indicando, fra l'altro, le particolari precisazioni inerenti le assistenze
murarie o i metodi di misurazione, etc. Queste note valgono per tutte le lavorazioni che sono
indicate nel capitolo a cui esse sono associate.

Per particolari esigenze esecutive o costruttive, qualche singola lavorazione ha necessitato di
elementi integrativi 0 aggiuntivi, ai fini della sua esecuzione, eccedenti alle note poste all’inizio
nel capitolo di riferimento. Tali elementi aggiuntivi hanno funzione di ulteriore e approfondita
esplicazione, esclusivamente ed unicamente, per la voce a cui si riferiscono.

Relativamente alle voci di prezzo, € da segnalare che le descrizioni sono state formulate nella
maniera piu ampia possibile con l'indicazione degli oneri connessi o esclusi e, in taluni casi, &
stato esplicitato anche il criterio di misurazione, evitando il rinvio a norme particolari o a voci gia
descritte e questo proprio per il principio di chiarezza e semplificazione.

Quanto sopra ha carattere generale per tutte le lavorazioni inserite nel LP2010 alle quali si
aggiungono le particolari prescrizioni esecutive che I’Amministrazione Comunale di Milano
intende porre in essere elaborate nelle nuove “Specifiche Tecniche” oggetto di aggiornamento
ed allegate al presente LP2010.

Assistenze specialistiche e assistenze murarie

Le assistenze specialistiche sono sempre comprese e compensate nei singoli costi dei materiali
forniti e quindi gia comprese e compensate in tutte le opere compiute, quindi sono comprese in
tutte le voci di prezzo dei volumi 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2..

Nei prezzi delle opere compiute, piccola manutenzione e materiali relativi alle opere civili ed
urbanizzazioni (Volume 1.1 e 2.1) ed alle opere di piccola manutenzione per gli impianti elettrici
(Volume 2.2 - capitoli individuati nel codice 2E), & stato considerato, in ogni valore della
“lavorazione”, sempre compreso ogni e qualsiasi onere di posa in opera muraria, posa in opera
specialistica, assistenza muraria e assistenza specialistica, comunque necessario per la
completa e corretta esecuzione delle opere, escluso ogni ulteriore aggravio a carico del
Committente.

Le assistenze murarie non sono comprese e quindi da quantificarsi a parte, per le opere
compiute relative agli impianti tecnologici, secondo le definizioni delle lavorazioni,
soggette ad assistenza muraria, e relative percentuali come riportate al capitolo 1C.28.

A miglior precisazione si riportano le note di consultazione definite nel predetto capitolo:

“” Le assistenze e pose in opera murarie, le pose in opera specialistiche e comunque tutti gli
interventi necessari per dare ogni singola opera compiuta perfettamente finita e funzionale in
ogni sua parte, sono comprese in tutti i prezzi delle opere compiute del civile, delle
urbanizzazioni e delle manutenzioni edili.

Le assistenze e pose in opera murarie non sono invece comprese nei prezzi delle opere
compiute degli impianti; gli importi relativi devono essere computati adottando le sotto elencate
percentuali, da applicare ai prezzi degli impianti al lordo del ribasso d'asta. Sono esclusi dai
corrispettivi degli impianti, che concorrono a determinare I'ammontare delle assistenze murarie,

K

DIREZIONE CENTRALE TECNICA, INFRASTRUTTURE E LL.PP. — SETTORE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO OO.PP.
SERVIZIO ESAME PROGETTI E CONTROLLO OO.PP.



Comune di Milano - Listino dei Prezzi OO.PP. 1° gennaio 2010

le seguenti prestazioni: i corpi illuminanti, le apparecchiature inserite nei quadri o armadi, gli
apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, le apparecchiature di ripresa video e similari, i
centralini e le apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento.

Nel presente LP 2009 sono state aggiornate le percentuali delle assistenze murarie in relazione
alla tipologia delle opere, differenziandole per nuove opere o0 manutenzioni.
Le percentuali sono state definite per compensare tutte le assistenze murarie, la
predisposizione o formazione di passaggi, fori, tracce, scassi, ecc., la formazione dei basamenti
dei macchinari, quadri, collettori, ecc. e comunque ogni e qualsiasi attivita che I'impresa debba
prestare per rendere possibile il completamento degli impianti in ogni loro parte e la loro messa
in funzione, senza ulteriori costi per la Committente.

| valori della sicurezza sono percentuali da applicare agli stessi valori ai quali si applicano le
percentuali di assistenza.”

Alla base di tale scelta sono prevalse considerazioni di opportunita e correttezza contabile,
finalizzate alla semplificazione e chiarezza dei prezzi, nonché aspetti tecnici connessi
allindividuazione e quantificazione delle opere murarie relative all’installazione degli impianti
tecnologici ed alla valutazione della percentuale anche in considerazione della loro effettiva
esecuzione.

Norme di misura e valutazione

Art. 1.  VALUTAZIONE DEI LAVORI E MATERIALI

Nel prezzo dei lavori sono comprese tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto, scarico,
lavorazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d’opera necessari, le
imposte e tasse di ogni genere, i passaggi provvisori, le occupazioni per I'impianto del cantiere,
le opere provvisionali a tutela della sicurezza ed incolumita dei lavoratori, le spese generali e gli
utili dell’impresa e quant’altro possa occorrere per dare le operazioni compiute a regola d’arte.

Nel prezzo dei materiali sono comprese tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto, scarico,
i passaggi provvisori, le movimentazioni in cantiere, le spese generali e gli utili del'impresa e
quant’altro possa occorrere per dare il materiale a pié d’opera in cantiere.

o Valutazione dei Noli

| prezzi dei noli non comprendono i costi interni per la sicurezza in quanto dette voci
concorrono, nelle singole analisi prezzo, alla valutazione delle opere compiute “Lavorazioni”.
Cio in quanto i noli sono direttamente correlati alla singola “lavorazione” in cui € previsto il loro
utilizzo e conseguente applicazione del costo interno per la sicurezza. Pertanto la indicazione
del valore unitario dei noli & stato espresso nel LP2010 ai fini della formulazione di Prezzi
Aggiunti o Nuovi Prezzi. Si conferma che i valori unitari dei noli comprendono e compensano il
montaggio, lo sfrido, la manutenzione, i consumi energetici, gli spostamenti, il carico, il
trasporto, la movimentazione e gli adattamenti che si rendessero necessari in relazione
all’esecuzione delle singole lavorazioni in cui & previsto il loro utilizzo.

Art. 2.  PONTEGGI

L'art. 1 del DPR 222/03 all. | considera gli apprestamenti suddivisibili in due distinti gruppi : il
primo attiene agli apprestamenti normalmente utilizzati per eseguire lavorazioni in condizioni
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diverse rispetto alla quota zero del suolo quali: ponteggi; trabatelli; ponti su cavalletti; impalcati,
parapetti, andatoie, passerelle, armature delle pareti degli scavi; il secondo riguarda gli
apprestamenti che non interessano direttamente le singole lavorazioni ma sono tipici delle
strutture organizzative per I'apprestamento, appunto, di un cantiere “mobile” o “temporaneo”
quali: gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori,
camere di medicazione, infermerie, recinzioni di cantiere.

Richiamato quanto indicato nel precedente capitolo relativo ai CRITERI in ordine alla sicurezza
e valutazione degli apprestamenti, si puntualizza che si comprendono nei ponteggi, posati
esternamente, anche i ponteggi a tutta altezza, o comunque con altezza non inferiore a due
piani, da realizzare in cortili interni, in cavedi o nei vani ascensore. Sara cura dell'lmpresa
predisporre i ponteggi concordando le caratteristiche col Responsabile della Sicurezza, perché
I'esecuzione di successive modifiche richieste dallo stesso restera a carico dell’'Impresa.

Tutti i ponteggi posati esternamente devono sempre e comunque rispondere a tutte le norme di
sicurezza relative previste dalle normative vigenti (PIMUS).

Si segnala che i ponteggi interni, trabattelli ecc, necessari per le lavorazioni ai piani con altezza
fino a 4,00 0 4,50 metri (a seconda delle lavorazioni) sono spesso identificati, nel LP2010, per
semplicitd espositiva, come “piani di lavoro”. Tutti gli oneri relativi a questi piani di lavoro,
trabattelli o ponteggi o comunque qualsiasi mezzo regolamentare atto a permettere le
lavorazioni ad una quota piu elevata del piano di calpestio naturale, sono invece sempre e
comunque compresi nei prezzi delle opere compiute (anche se non sono citati nella
descrizione) salvo che, in casi particolari, nella descrizione stessa ne sia esplicitamente
dichiarata I'esclusione e pertanto sono stati individuati quali apprestamenti di servizio.

Il prezzo dell'impianto di allarme relativo al posteggio installato & gia compreso nel prezzo di
noleggio del ponteggio stesso.

Tutti i ponteggi interni, trabattelli, piani di lavoro ecc., al di la della diversa definizione, devono
sempre e comungue rispondere a tutte le norme di sicurezza vigenti.

o Ponteggi metallici

La misurazione verra eseguita in base allo sviluppo del ponteggio in proiezione di facciata.
| prezzi del noleggio comprendono e compensano il montaggio, I'ancoraggio alle pareti
dell’edificio, i parapetti regolamentari, I'impianto di messa a terra, le segnalazioni luminose ove
necessario, la manutenzione, gli accorgimenti necessari per la sua messa in sicurezza, lo
smontaggio, la chiusura dei fori di ancoraggio salvo che la direzione lavori non ne prescriva il
mantenimento per le successive manutenzioni.

Il prezzo dell'impianto di allarme relativo al posteggio installato & gia compreso nel prezzo di

noleggio del ponteggio stesso.
Il nolo del ponteggio, per ogni facciata o parti di essa, decorrera dal giorno in cui lo stesso &

pronto alluso e cessera al termine dei lavori per i quali & necessario il ponteggio. Oltre tale
termine, non verranno riconosciuti i periodi di noleggio.

o Piani di lavoro dei ponteggi

| piani di lavoro dei ponteggi saranno misurati in proiezione orizzontale per I'effettiva superficie
e per l'effettivo numero. | prezzi del noleggio comprendono e compensano il montaggio, lo
sfrido, la manutenzione, gli spostamenti e gli adattamenti in relazione all’esecuzione dei lavori.
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o Ponteggi mobili

La misurazione verra eseguita in base allo sviluppo del ponteggio in proiezione di facciata.
| prezzi del noleggio comprendono I'impianto di messa a terra, le segnalazioni luminose ove
necessario, la manutenzione, gli accorgimenti necessari per la sua messa in sicurezza. Il
montaggio e lo smontaggio sono da computare a parte.

Il nolo del ponteggio mobile, per ogni facciata o parti di essa, decorrera dal giorno in cui lo
stesso € pronto all’'uso e cessera al termine dei lavori per i quali &€ necessario il ponteggio. Oltre
tale termine, non verranno riconosciuti i periodi di noleggio.

Art. 3. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

| prezzi fissati nel Listino Prezzi per le demolizioni e rimozioni si applicheranno all’unita di
misura prevista delle strutture e manufatti da demolire o rimuovere. Tali prezzi comprendono e
compensano i ponti di servizio, le impalcature, le armature. Tutti i materiali provenienti dalle
demolizioni, rimozioni, disfacimenti, che a giudizio del direttore dei lavori siano riutilizzabili, sono
di proprieta del’Amministrazione ed i prezzi compensano la cernita, la pulizia, il deposito
nell’ambito del cantiere o il trasporto ai depositi comunali. L’'onere per il carico e trasporto dei
materiali di rifiuto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica € compreso e
compensato nel prezzo di applicazione.

L’onere di smaltimento verra riconosciuto, in base ai prezzi di Listino, a presentazione di idonea
documentazione comprovante I'avvenuto smaltimento in discarica regolarmente autorizzata.

o Demolizione di fabbricati

La demolizione dei fabbricati o porzioni di fabbricati, di ogni tipo e struttura, viene
obbligatoriamente compensata a metro cubo vuoto per pieno per la effettiva consistenza,
computata moltiplicando I'area di base per 'altezza misurata dalla quota inferiore di inizio della
demolizione fino all’estradosso della gronda, intendendosi compresa e compensata la
demolizione dei volumi tecnici e delle falde del tetto; eventuali cubature di arretramenti a cielo
libero verranno dedotte da quella totale. Gli sporti del filo del fabbricato, quali balconi o gronde,
non verranno computati. Non & compresa la demolizione delle parti interrate e delle fondazioni,
essendo escluse dal volume come sopra computato. Nel caso in cui sia richiesta anche la
demolizione delle parti interrate e fondazioni, I'altezza di calcolo della volumetria dovra essere
computata a partire dall’'estradosso della soletta a quota piu bassa e le fondazioni saranno
considerate quali sporti e quindi gia comprese e compensate nel prezzo.

Oltre agli oneri generali della demolizione il prezzo comprende e compensa anche i tagli delle
strutture collegate con edifici adiacenti o con parti di edificio che non vengono demolite, e la
eventuale demolizione per fasi successive.

Non & ammessa la valutazione della demolizione totale utilizzando gli articoli di listino relativi
alle demolizioni parziali e rimozioni.

o Demolizione di strutture (murature e conglomerati)

La demolizione di parti di strutture, se non diversamente disposto nella voce di prezzo, viene
computata in relazione al volume realmente demolito, senza deduzione dei vuoti inferiori a 0,20
m3. Le demolizioni, se non diversamente precisato, si intendono eseguite con mezzi meccanici
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adeguati all’entita della demolizione, e sono sempre comprensive di qualsiasi intervento
manuale necessario per il completamento dellintervento.

Le voci di piccoli interventi con mezzi riferiti a limiti volumetrici possono essere applicate solo
nei limiti indicati, applicando i limiti di prezzo a ciascun intervento separato anche se operato
sullo stesso elemento strutturale.

o Demolizione di finiture

Le demolizioni di pavimenti, sottofondi, intonaci, rivestimenti, controsoffitti, se non diversamente
disposto nelle singole voci di prezzo, verranno computate per la loro superficie effettiva
deducendo tutti i vani superiori a 1,00 m?2

o Rimozione di opere da falegname

La rimozione dei serramenti in genere viene valutata in base alla loro luce (luce netta di
passaggio delle e luce di foro della muratura per le finestre, essendo le misure piu rilevabili dai
disegni) ed il prezzo comprende e compensa lo smuramento dei telai o dei controtelai, i tagli, la
cernita dei vari componenti, il carico e trasporto nell’ambito del cantiere e, per i manufatti non
riutilizzabili, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata,
con tutti gli oneri descritti in 1C.01.010

Tutti gli altri manufatti in legno vengono computati in base alle loro effettive dimensioni.

Per tutte le rimozioni sono comprese le operazioni di muratura e smontaggio, I'assistenza
specialistica ove necessaria, i ponteggi e piani di lavoro interni, il taglio, la cernita di eventuali
parti di vetro e materiali diversi da smaltire separatamente, la movimentazione in cantiere con
qualsiasi mezzo manuale o meccanico, il carico e trasporto a deposito o discarica. Eventuali
ponteggi esterni, se necessarie e non esistenti, dovranno essere computati a parte.

o Rimozione opere da fabbro

| serramenti in metallo da rimuovere in metallo, di qualunque natura e dimensione, vengono
valutati in base alla loro luce (luce netta di passaggio delle porte e luce di foro della muratura
per le finestre ed impennate, essendo le misure piu rilevabili dai disegni) ed il prezzo
comprende e compensa lo smuramento dei telai o controtelai, i tagli, la cernita dei vetri e dei ari
componenti, il carico e trasporto nell’lambito del cantiere e, per i manufatti non riutilizzabili, il
carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, con tutti gli
oneri descritti in 1C.01.010.

Tutti gli altri manufatti vengono valutati in base alle loro effettive dimensioni o pesi.

Per i rottami di materiali metallici, normalmente commercializzati, non si riconoscono oneri di
smaltimento, mentre I'eventuale ricavo resta a favore dell’'impresa, salvo diversa pattuizione
contrattuale.

Per tutte le rimozioni sono comprese tutte le operazioni di muratura e smontaggio, i ponteggi o
piani di lavoro, I'assistenza specialistica se necessaria, il taglio, la cernita di eventuali parti in
vetro o materiali di da smaltire separatamente, la movimentazione in cantiere con qualsiasi
mezzo manuale 0 meccanico, il carico e trasporto a deposito o discarica. Eventuali ponteggi
esterni, se necessarie e non esistenti, dovranno essere computati a parte.
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o Rimozione opere da lattoniere

La lattoneria da rimuovere verra valutata in base alle effettive dimensioni lineari ed il relativo
prezzo comprende e compensa la rimozione dei fissaggi, i tagli, I'abbassamento ed il trasporto
nel’ambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica.

o Oneri di gestione RAEE: “Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche”

In attuazione al Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 2005 e successive modifiche ed
integrazioni, “gli oneri di raccolta, trasporto, di trattamento, di recupero e di smaltimento
compatibile con I'ambiente dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche sono a carico dei produttori”.

A tal fine i prezzi unitari dei materiali di cui al capitolo ME.O6 — llluminazione (che risultano
compresi nelle relative lavorazioni indicate al Cap.1E.06) sono comprensivi degli oneri di
gestione RAEE e pertanto non saranno soggetti ad ulteriori rimborsi per oneri di smaltimento.

o Bonifica da amianto

La pulizia e I'incapsulamento delle lastre ondulate di copertura verra computato in base alle
dimensioni delle falde senza alcuna maggiorazione per lo sviluppo delle onde e con detrazione
dei vuoti con superficie superiore ad 1,00 mz.

Art. 4.  MOVIMENTI DI TERRA
o Oneri generali

Con i prezzi di Listino per gli scavi in genere, I'lmpresa dovra ritenersi compensata per tutti gli
oneri e le spese che dovra sostenere per:

= Pesecuzione degli scavi con qualsiasi mezzo, i paleggiamenti, I'innalzamento, il carico, il
trasporto e lo scarico a deposito o a rifiuto,

= la regolarizzazione delle scarpate o pareti, lo spianamento del fondo, la formazione di
gradoni;

= le puntellature, sbadacchiature, le protezioni delle scarpate, le transennature e le
segnalazioni, la perdita totale o parziale del legname;

= le impalcature, i ponti e le costruzioni provvisorie occorrenti per i trasporti delle terre, per gli
accessi, per garantire la continuita di passaggi e attraversamenti.

La demolizione di trovanti rocciosi e di relitti di murature fino a 0,500 m?3 rinvenuti nello scavo e
compresa nel relativo prezzo, mentre la demolizione di quelli con cubatura superiore sara
compensata con i relativi prezzi di Listino ed il loro volume verra detratto da quello dello scavo.

Nel calcolo dei volumi di scavo non si terra alcun conto degli scavi eseguiti oltre i limiti
assegnati, delle scampanature e dei franamenti.

| materiali provenienti dagli scavi e da utilizzare per la formazione di rilevati e rinterri, sono di
proprieta dell’Amministrazione e all'lmpresa incombe I'obbligo di depositarli nellambito del
cantiere, mentre le terre eccedenti dovranno essere caricate e trasportate a rifiuto.
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Gli allontanamenti di materiali a discarica, si riferiscono sempre a “discarica autorizzata” (anche
se talora la dicitura € incompleta), quindi soggetta alla presentazione della documentazione
relativa al trasporto e scarico per giustificare il rimborso dei costi di smaltimento eventuali.

Il trasporto a depositi del'Impresa o del’Amministrazione, impianti di riciclaggio o di stoccaggio
provisprio, comunque soggetti alla presentazione della documentazione relativa al trasporto e
scarico, non possono mai dar luogo a rimborso dei costi di smaltimento.

Gli oneri di smaltimento sono sempre esclusi da tutti i prezzi di listino e, quando dovuti, devono
essere compensati in base alla presentazione della prescritta documentazione, con i prezzi in
1C.27.

| materiali commercializzati per il riciclaggio (ferro e metalli vari, in alcuni casi gli inerti di scavo,
di demolizioni ecc.) non danno luogo a rimborsi per oneri di smaltimento, mentre i relativi
compensi restano di proprieta dell'lmpresa, salvo diversa pattuizione contrattuale.

o Scavi di sbancamento

Il volume degli scavi di shancamento verra computato col metodo delle sezioni ragguagliate
rilevate, all’atto della consegna dei lavori, in contraddittorio con I'lmpresa.

o Scavi a sezione obbligata

Il volume degli scavi a sezione obbligata sara determinato geometricamente in base alle
dimensioni prescritte e risultanti dalle tavole di progetto.

o Scavi a pozzo

Saranno considerati scavi a pozzo, e come tali valutati e compensati, gli scavi eseguiti
verticalmente o con inclinazione non superiore a 60° rispetto all’orizzontale (30° rispetto alla
verticale), con un’altezza, misurata dal piano di campagna o dal piano dello scavo generale,
superiore a 5,00 m e con un’area della sezione corrente inferiore a 80,00 m2.

o Rilevati e rinterri
Il volume dei rilevati e rinterri sara misurato con il metodo delle sezioni ragguagliate.

Nella formazione dei rilevati e rinterri & compreso 'onere per la stesa a strati delle materie negli
spessori prescritti e nel computo non dovra tenersi conto del maggior volume dei materiali che
I'lmpresa dovesse impiegare per garantire i naturali assestamenti.

Art. 5. MURATURE
o Oneri generali

| prezzi delle murature in genere comprendono e compensano tutti gli oneri per la formazione di
spalle, voltini, incassature per imposte di archi, volte e piattabande; per I'esecuzione in curva.
Sono altresi compresi i ponti interni di servizio, i trabattelli, qualunque sia l'altezza delle
murature da eseguire.

o Murature portanti

Le murature in genere dovranno essere misurate geometricamente, in base al loro volume o
alla loro superficie, secondo la categoria, al vivo dei muri con esclusione, quindi, degli intonaci.
Saranno detratti i vuoti delle aperture e di tutte le parti eseguite con materiali diversi con
superficie superiore a 0,50 m2,
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o Tavolati e divisori

| tavolati ed i divisori in genere, eseguiti in laterizio o di qualunque altro materiale, sono
computati, vuoto per pieno, al rustico, deducendo i vani di apertura con superficie superiore a
1,00 m2.

Art. 6. OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
o Strutture

Con l'entrata in vigore del D.M. del 14/01/2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” e
considerate le specifiche indicazioni delle norme UNI 206-1 e 11104, sono state modificate le
nomenclature e adeguate le resistenze caratteristiche dei calcestruzzi in base alle nuove
prescrizioni introdotte dalla normativa suddetta in materia di prevenzione antisismica e di
durabilita dei manufatti in calcestruzzo.

Le fondazioni, i muri, i solai e tutte le opere in cemento armato in genere sono valutate in base
al loro volume escludendosi dagli oneri le armature metalliche e le casserature.

| prezzi di Listino comprendono e compensano la fornitura e posa in opera degli impasti, la
mano d’opera, le attrezzature ed i macchinari per la confezione, i ponti di servizio

L’impiego di eventuali additivi aeranti, plastificanti, impermeabilizzanti, acceleranti di presa dara
diritto unicamente al compenso relativo a detti materiali.

Per gli elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietre artificiali), la misurazione sara
effettuata, ove non diversamente disposto nei singoli prezzi, considerando il minimo
parallelepipedo retto di base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo ed il prezzo é
comprensivo oltre che dell’armatura metallica, anche di ogni onere di collocazione in opera.

o Casseforme
Le casseforme saranno computate in base allo sviluppo delle facce a contatto dei getti.

Il prezzo & comprensivo di tutti gli oneri relativi alla fornitura dei materiali, della mano d’opera,
alla costruzione, al montaggio, disarmo, sfrido, chioderia.

L’'onere delle armature di sostegno delle casseforme & compreso nel prezzo delle stesse fino a
4,00 m di altezza misurata dal fondo del cassero al piano di appoggio.

o Acciaio per strutture in cemento armato

La massa delle barre di acciaio normale per l'armatura delle strutture in conglomerato
cementizio verra determinata mediante la massa teorica corrispondente alle varie sezioni
resistenti e lunghezze risultanti dai calcoli e dagli esecutivi approvati.

Il prezzo di Listino comprende e compensa la fornitura, la lavorazione al banco, le legature, la
posa in opera entro le casseforme.

Art. 7. COPERTURE A TETTO

I manti di copertura in tegole e le coperture in lastre si misureranno con criteri geometrici in
base allo sviluppo delle falde con deduzione dei vani per camini, canne, lucernari ed altre parti
emergenti dalla copertura con superficie superiore ad 1,00 mz.
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Art. 8. INTONACI - RASATURE

Gli intonaci, le rasature ed i rivestimenti a spessore di qualsiasi tipo, applicati su pareti e soffitti
a qualungue altezza saranno valutati in base alla superficie effettiva con le detrazioni seguenti:

= per gli intonaci e rasature applicati su tavolati ad una testa o in foglio e sui soffitti si
dedurranno i vuoti superiori ad 1.00 mz;

= per gli intonaci e le rasature applicati sui muri di spessore maggiore ad una testa si
dedurranno i vuoti superiori a 4,00 m? ritenendosi, in tal modo, compensati le riquadrature
relative a squarci, spalle, voltini.

| prezzi di Listino comprendono e compensano i piani di lavoro interni, 'esecuzione di spigoli
rientranti o sporgenti anche arrotondati, la ripresa di tracce, le riprese contro pavimenti,
rivestimenti, zoccolature, serramenti da eseguirsi anche in tempi successivi.

Nei prezzi di tutti gli intonaci si intende sempre compreso il trasporto, il sollevamento, lo scarico,
la pulizia e I'allontanamento di tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per la loro esecuzione.

Sono altresi comprese tutte le attivita necessarie per I'esecuzione a regola d’arte, quali la di
disposizione di guide, la esecuzione di raccordi degli angoli, la profilatura degli spigoli compresa
fornitura e posa di paraspigoli in lamiera zincata o alluminio di qualsiasi altezza, gli scuretti ecc.,
su qualsiasi tipo di superficie, in ambienti di qualsiasi dimensione e per qualsiasi spessore. Le
finiture dei vari dei vari tipi di intonaco dovranno essere eseguite con idonee attrezzature
(frettazzo lungo, frettazzo fine, frettazzo metallico, frettazzo a spugna, a spatola, sotto staggia,
ecc.) in modo da evitare rugosita e gobbe. La tolleranza ammessa per la complanarita e
I'appiombo & di 1,5 mm al metro per gli intonaci di finitura.

Per gli intonaci esterni & compreso I'uso dei ponteggi di facciata, se esistenti; se non esistenti
devono essere computati a parte; € sempre compreso l'uso dei piani di lavoro interni, per
operare fino ad una altezza dal piano di 4,00 m. Nei prezzi dei vari tipi di intonaci sono sempre
tutte le operazioni precedenti tecnicamente necessarie per la regolare esecuzione: I'ntonaco
rustico € costituito da rinzaffo e rustico, I'intonaco civile & costituito da rinzaffo rustico e
arricciatura; computando la finitura finale, sono compresi tutti gli interventi intermedi necessari,
ed in condizioni normali non & corretto computare I'intonaco completo come sommatoria di varie
fasi di lavoro. Pertanto il rinzaffo (definito anche strollatura o sbruffatura) pud essere computato
a parte solo se eseguito come intervento a se stante, espressamente richiesto per particolari
necessita e non seguito da altri intonaci; I'arricciatura (definita anche rasatura o lisciatura nei
premiscelati) pud essere computata a parte solo se eseguita a completamento di intonaci rustici

preesistenti.

Gli intonaci sono stati generalmente suddivisi per interni e per esterni; mentre quelli per interni
possono essere utilizzati solo all'interno, quelli per esterni possono essere utilizzati anche per
linterno.

Art. 9. CONTROSOFFITTI

| controsoffitti di qualsiasi tipo saranno misurati in base alla loro superficie effettiva senza
deduzioni delle superfici di fori, incassi operati per il montaggio delle plafoniere, bocche di
ventilazione e simili.
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| prezzi di Listino comprendono e compensano I'impiego di trabattelli, la fornitura e posa degli
elementi, i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, I'orditura di sostegno, la posa secondo le indicazioni di
progetto.

Art. 10. ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI

La valutazione degli isolamenti termo-acustici sara effettuata in base alla superficie
effettivamente isolata con detrazione dei vuoti con superficie maggiore di 0,50 mz.

| prezzi di Listino comprendono e compensano tutti gli oneri connessi alla fornitura e posa in
opera degli isolanti nonché di tutti gli accorgimenti (sigillature, stuccature, nastrature, fissaggi)
atti ad eliminare ponti termici od acustici.

Art. 11. IMPERMEABILIZZAZIONI

Le impermeabilizzazioni su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati saranno valutate in
base alla superficie effettiva, senza deduzioni dei vani per camini, canne, lucernari ed altre parti
emergenti purché non eccedenti ciascuna la superficie di 1,00 m? restando, in tal modo,
compensati i risvolti e gli oneri conseguenti alla loro presenza.

| prezzi di Listino comprendono e compensano gli oneri per tagli, sfridi, sovrapposizioni, le
assistenze dell'imprenditore edile per scarico, custodia, carico, sollevamento a pié d’opera di
tutti i materiali.

Art. 12. PAVIMENTI

| pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la loro superficie in vista, con esclusione
delle parti ammorsate sotto intonaco o comunque incassate. Nella misurazione non verranno
detratte le zone non pavimentate purché di superficie, ciascuna, non superiore a 0,25 m2.

| prezzi di Listino comprendono e compensano i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze
dell'imprenditore edile per scarico, custodia, carico e sollevamento a pié d’opera di tutti i
materiali, la pulizia finale con segatura.

Per i pavimenti in marmette e marmettoni sono compresi nel prezzo il letto di malta cementizia
grassa, l'arrotatura e la levigatura, la stuccatura dei giunti

Per i pavimenti in piastrelle di ceramica &€ compreso nel prezzo il letto di malta cementizia, lo
spolvero di puro cemento asciutto, la sigillatura dei giunti.

Art. 13. OPERE IN MATERIALE VINILICO PER PAVIMENTAZIONI O RIVESTIMENTI

| prezzi dei pavimenti vinilici sono stati oggetto di particolare revisione per consentire una
adeguata scelta degli stessi rispetto alla particolare destinazione d’uso dei locali in cui ne viene
prevista la realizzazione
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Art. 14. RIVESTIMENTI

| rivestimenti di qualsiasi tipo verranno valutati in base alla loro superficie effettiva, qualunque
sia la sagoma, la posizione delle pareti o strutture da rivestire, i motivi decorativi, le modalita di
posa. Nella misurazione si detrarranno le zone non rivestite di superficie, ciascuna, superiore a
0,25 m?

| prezzi di Listino comprendono e compensano i tagli, gli sfridi, gli adattamenti, i pezzi speciali,
le assistenze dell’imprenditore edile per scarico, custodia, carico e sollevamento a pié d’opera
di tutti i materiali, la malta di allettamento, gli adesivi.

Art. 15. PIETRE NATURALI E POSE IN OPERA

| manufatti in pietra naturale da valutarsi a superficie saranno misurati in base al minimo
rettangolo circoscritto ritenendosi, in tal modo, compensati i tagli e gli sfridi.

I manufatti da valutarsi a volume saranno misurati in base al minimo parallelepipedo retto
circoscritto, ritenendosi, in tal modo, compensati i tagli e gli sfridi.

I manufatti da valutarsi in base allo sviluppo lineare saranno misurati secondo il lato di maggiore
lunghezza.

Le lavorazioni particolari saranno valutate e compensate a parte secondo le previsioni del
Listino prezzi.

Relativamente alla superficie in vista, i prezzi di Listino compensano, per le lastre, la levigatura
media e le coste fresate a giunto, per i masselli la levigatura media o la bocciardatura.

Per i pavimenti interni con lavorazione come da casellario e scelta del materiale, da lucidare in
opera o da finire con qualsiasi altra lavorazione, alle lastre fornite con superficie grezza di sega
si applicheranno i prezzi base.

Per i pavimenti esterni con lavorazione come da casellario e scelta del materiale, da lucidare in
opera o da finire con qualsiasi atra lavorazione, alle lastre, fornite con superficie grezza di sega
compreso lo smussino fino ad 1 cm di larghezza, si applicheranno i prezzi base.

La posa in opera delle lastre e masselli e degli elementi rettilinei sara misurata per la superficie,
il volume o lo sviluppo effettivo ed i prezzi di Listino comprendono e compensano le prestazioni
per scarico, accatastamento, custodia, carico e trasporto dei manufatti a pié d’opera; le malte,
gli adesivi, le stuccature.

Art. 16. OPERE DA LATTONIERE

| canali di gronda, le converse, i colmi, le scossaline , i pluviali saranno valutati in base agli
sviluppi effettivi senza tenere conto di giunzioni, sovrapposizioni. | prezzi di Listino
comprendono e compensano le prestazioni occorrenti per scarico, accatastamento, custodia,
carico e trasporto a pié d’'opera dei manufatti; la posa in opera.

Art. 17. OPERE DA FALEGNAME

Gli infissi come porte, finestre, impennate verranno misurati in base alla superficie con
misurazione all’esterno dei telai, salvo specifiche superfici minime previste nei singoli articoli del
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Listino Prezzi e nelle Specifiche Tecniche. Le parti curve verranno valutate secondo la
superficie del minimo rettangolo circoscrivibile, compreso il telaio se esistente.

| prezzi di Listino comprendono e compensano lo scarico, I'accatastamento, la custodia, il
carico e trasporto a pieé d’opera dei manufatti; il controtelaio, le mostre, le contromostre, i
coprifili; la posa in opera da parte del falegname.

Con il presente LP2010, cosi come previsto nei precedenti Listini, sono altresi esclusi,
dai_costi_delle singole lavorazioni, i costi dei vetri che pertanto dovranno essere
computati a parte.

Art. 18. OPERE DA VETRAIO

| prezzi dei vetri inseriti nel presente LP 2010 sono stati aggiornati considerando la necessita
che i materiali forniti abbiano la marchiatura CEE.

Art. 19. OPERE DA FABBRO

| prezzi di Listino delle opere compiute comprendono e compensano tutti gli oneri di carattere
generale quali lo scarico, I'accatastamento, la custodia, il trasporto, il sollevamento a pié
d’opera dei manufatti; il controtelaio, le lavorazioni, il montaggio e la posa da parte del fabbro.

| prezzi dei manufatti in ferro comprendono, altresi, la verniciatura con una mano di antiruggine.

La carpenteria metallica sara valutata in base alla massa dei manufatti computando le travature
e tutte le parti accessorie.

| serramenti in ferro verranno valutati in base alla massa ed i prezzi comprendono e
compensano tutti gli accessori d’'uso con esclusione dei soli vetri.

Le serrande di sicurezza verranno valutate in base alla superficie tenendo conto delle misure
effettive degli elementi.

Le porte basculanti saranno valutate in base alla superficie, con misure riferite al filo esterno del
telaio fisso.

| serramenti in lega leggera di alluminio verranno misurati al filo esterno dei telai, salvo
specifiche superfici minime previste nelle Specifiche Tecniche

Analogamente alle opere da falegname, anche nei costi per le lavorazioni degli infissi rientranti
nelle opere da fabbro, sono esclusi i vetri che pertanto dovranno essere computati a parte.

Art. 20. PITTURAZIONI E VERNICIATURE
o Oneri generali

| prezzi delle preparazioni e delle pitturazioni comprendono e compensano la fornitura dei
materiale di consumo, i prodotti vernicianti, la mano d’opera ed i piani di lavoro per I'esecuzione
dei lavori fino a 4,00 m dal pavimento. Oltre tale altezza verra compensato a parte il nolo di
trabattelli o di ponteggi sempre che gli stessi vengano forniti e montati.
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o Pitturazioni murali
1 — Pitturazioni per interni

Le preparazioni, le pitturazioni, i rivestimenti plastici per interni saranno misurate in base ai
seguenti criteri:

= su tavolati in foglio 0 ad una testa si computeranno le superfici effettive con deduzione di
tutti i vuoti e le parti non tinteggiate;

» su muri d'ambito di spessore maggiore di una testa le superfici saranno calcolate, vuoto per
pieno, quindi senza detrazione dei singoli vuoti con superfici fino a 4,00 m2, a compenso
delle superfici degli squarci;

* su muri interni di spessore maggiore di una testa trattati su entrambe le parti, non si operera
la detrazione per i singoli vuoti fino a 4,00 m? soltanto dalla parte in cui il vuoto presenta la
superficie maggiore, compensandosi, in tal modo, le superfici degli squarci;

» su soffitti a volta, la superficie misurata in pianta verra maggiorata del coefficiente 1,50;

= su sottorampe, sottoripiani, pareti di scale e ascensori, la superficie calcolata con criteri
geometrici verra maggiorata del coefficiente 1,25

2 — Pitturazioni per esterni

Le preparazioni, comprese le sabbiature, le pitturazioni con qualsiasi prodotto verniciante per
esterni, saranno misurate per le superfici effettive senza detrazione dei singoli vuoti aventi
superficie inferiore a 4,00 m? compensandosi, in tal modo, le superfici degli squarci. | singoli
vuoti con superficie maggiore di 4,00 m2 verranno detratti e si computeranno le superfici relative
agli squarci.

o Verniciatura opere in legno

Le preparazioni e le verniciature con qualsiasi prodotto verniciante su manufatti in legno si
misureranno in base ai seguenti criteri:

1- per le porte, i portoni e, in genere, tutte le superfici piene, verniciate sulle due parti, la
valutazione verra effettuata computando due volte la superficie apparente in proiezione
verticale e comprendente le mostre ed i coprifili. | sopraluce di porte piene saranno valutati
maggiorando la superficie di proiezione per il coefficiente 2,50; qualora la verniciatura fosse
eseguita su una sola parte, la valutazione verra effettuata computando la meta della
superficie apparente.

2- Per le porte a vetri, le impennate e le porte finestre, verniciate su entrambe le facce, la
superficie apparente in proiezione verticale sara maggiorata con un coefficiente pari a 2,50.

3- Per le finestre verniciate su entrambe le facce, la superficie apparente sara maggiorata del
coefficiente 2,50.

4- Per le persiane, le tapparelle verniciate su entrambe le facce, la superficie di massima
proiezione sara maggiorata del coefficiente 3.

5- Per gli stipiti, controstipiti, cielini, scossini e simili, la superficie sara maggiorata del
coefficiente 1,50.
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o

Verniciatura opere in metallo

Le preparazioni e le verniciature con qualsiasi prodotto verniciante su manufatti in metallo si
misureranno in base ai seguenti criteri:

1-—

2 —

5—

6 —

8 —
99—

10-

12—

Art.

O

Per le porte tamburate, trattate su entrambe le facce, la superficie di massima proiezione
verra computata due volte.

Per le porte vetrate, le impennate, le finestre, i sopraluce, trattate su entrambe le facce, la
superficie apparente verra maggiorata del coefficiente 2,50.

Per i cancelli, i parapetti, le inferriate, la superficie di massima proiezione verra maggiorata
dei seguenti coefficienti:

- per i tipi semplici con sviluppo dell’area laterale dei ferri inferiore o pari al 25% della
superficie di proiezione, si applichera il coefficiente 1,50:

- peritipi complessi con sviluppo dell’area laterale dei ferri compresa tra il 26% ed il 50%
della superficie di proiezione si applichera il coefficiente 2,50:

- per i tipi ornati con sviluppo dell’area laterale dei ferri superiore al 50% della superficie
di proiezione si applichera il coefficiente 3.

Per i manufatti di tipo semplice costituiti da tubi, ferri piatti, angolari (archetti, corrimani,
transenne e simili) la valutazione sara effettuata in base allo sviluppo lineare.

Per le reti metalliche la superficie della massima proiezione & aumentata del coefficiente 3.

Per le saracinesche di lamiera ondulata o stampata I'area della massima proiezione &
aumentata del coefficiente 3.

Per le saracinesche a maglia, i cancelletti riducibili, I'area della massima proiezione &
aumentata del coefficiente 4.

Per i lucernari e velari, I'area della massima proiezione sara maggiorata del coefficiente 2.
Per i grigliati in genere I'area della massima proiezione € aumentata del coefficiente 3.

Per le lamiere striate la superficie effettivamente verniciata sara aumentata del coefficiente
1,50

Per le lamiere ondulate e grecate la superficie di proiezione verra maggiorata del
coefficiente 1,25

Per i radiatori ed elementi radianti, la superficie di ciascun elemento sara maggiorata del
coefficiente 3.

Per le carpenterie in ferro si assumera lo sviluppo effettivo senza deduzione delle parti
combacianti.

21. PAVIMENTAZIONI ED OPERE STRADALI

Precisazioni preliminari

In alcune descrizioni di voci di prezzo relative ai ripristini in sedi stradali e/o tranviarie, viene
indicata la dicitura “in zona centrale” oppure “in zona periferica”. Per “zona centrale” si intende
I'area del centro urbano interna alla cerchia filoviaria 90/91 (cerchia filoviaria 90/91 esclusa),
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mentre per “zona periferica” si intende I'area urbana periferica esterna alla cerchia filoviaria
90/91 (cerchia filoviaria 90/91 compresa).

o Disfacimenti e ripristini

| disfacimenti, i ripristini di manti stradali e di pavimentazioni in genere, verranno misurati in
base alla superficie effettiva. Verra dedotta ogni superficie occupata da manufatti e ingombri di
qualsiasi genere superiore a 0,50 m2.

o Massicciate e sottofondi

Le massicciate ed i sottofondi in genere saranno valutati in base al volume o alla superficie
effettivi, a spessore finito, senza alcuna maggiorazione per il calo dei materiali. Si dedurranno le
superfici occupate da manufatti e ingombri di qualsiasi genere superiori a 0,50 m2,

o Pavimentazioni

Tutte le pavimentazioni sia bituminose che con qualsiasi altro materiale verranno misurate in
base alla superficie effettiva con detrazione di ogni manufatto con superficie maggiore di 0,50
m2.

o Lavori in sede tranviaria

| prezzi di Listino, nei casi specificati, comprendono e compensano le maggiori difficolta per
I'esecuzione dei lavori in sede tram.

Per sede tranviaria si intende la superficie stradale compresa nei binari e/o nell'interbinario,
purché non superi la larghezza di m2,50, nonché le parti laterali esterne ai binari sino alla
larghezza massima di m1,50.

Nel presente LP2009 sono state introdotte particolari lavorazioni riguardanti le sedi tranviarie.

Art. 22. TUBAZIONI

Le tubazioni di qualsiasi natura verranno valutate in base al loro sviluppo con misurazione
sull’asse ed i prezzi di Listino comprendono e compensano tutti i pezzi speciali necessari per
raccordi, giunzioni, braghe, elementi di fissaggio a soffitto o parete e simili.

Art. 23. IMPIANTI ELETTRICI = TELECOMUNICAZIONI — ANTIFURTO - ANTINTRUSIONE

I materiali si intendono consegnati a pié d’opera comprensivi delle minuterie di montaggio e
della assistenza specialistica.

Le opere compiute si intendono comprese, oltre alla fornitura, anche I'eventuale lavorazione in
officina, il trasporto in cantiere, lo scarico dei materiali, la movimentazione a pié¢ d’opera
all'interno del cantiere, il montaggio e la posa in opera specialistica, le opere di fissaggio
specialistiche, scale e ponteggi fino a 4,00 metri. Rimane esclusa I'assistenza muraria come
definito all’art. 1C.28 del LP2010 (Volume 1.1).

Sono inoltre a carico dell'installatore le spese per i servizi di assistenza alle attivita di verifica
e/o al collaudo, quando richiesto.
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E’ compresa I'esecuzione da parte dell'installatore delle verifiche previste dalle norme e il
rilascio, a lavoro ultimato, di una dichiarazione di conformita alle Norme CEIl ai sensi della
legislazione vigente.

o Conduttori

| conduttori di qualsiasi natura verranno valutati in base al loro sviluppo effettivo in quanto
incidenza dello sfrido risulta gia compresa nel prezzo. Il prezzo comprende e compensa i
collegamenti dei conduttori all’interno delle scatole porta apparecchi, di derivazione o all’interno
dei quadri realizzati mediante morsetti idonei all’impiego.

o Canali e passerelle portacavi

Le canalizzazioni portacavi di qualsiasi natura verranno valutate in base al loro sviluppo
effettivo con misurazione sull'asse ed i prezzi di Listino comprendono e compensano tutti i pezzi
speciali.

Normativa tecnica

Relativamente alle voci di prezzo, é da segnalare che le descrizioni sono state formulate nella
maniera piu ampia possibile, In taluni casi, € stato esplicitato anche il criterio di misurazione,
evitando il rinvio a norme particolari 0 a voci gia descritte e questo proprio per il principio di
chiarezza e semplificazione.

Oltremodo all'interno delle predette definizioni o descrizioni delle singole “Lavorazioni” o
materiali, sono state riportate le normative di riferimento che regolano le prescrizioni dettate
dalla Legislazione vigente o dai rispettivi Organi tecnici preposti alla loro omologazione e
certificazione.

Prescrizioni di progettazione ed esecuzione

Le particolari prescrizioni di progettazione e di esecuzione, che regolano ogni singolo
intervento, sono trattate e disciplinate nei capitolati speciali d’appalto (CSA), costantemente
revisionati ed aggiornati, i quali prevedono le modalita tecniche ed amministrative di
progettazione ed esecuzione dei lavori.

In detti CSA, sono altresi definiti i requisiti di prelievo ed esecuzione delle prove per
I'accettazione dei materiali e loro componenti, da parte dell’Ufficio di Direzione Lavori, oltre alle
modalita di contabilizzazione delle opere eseguite.

Specifiche Tecniche

Posto quanto sino ad ora espresso, con particolare riferimento alle descrizioni contenute nelle
singole voci che compongono il LP2010, si & ritenuto opportuno procedere alla rivisitazione e
rielaborazione integrale delle “Specifiche Tecniche 2010” che pertanto sostituiscono le
precedenti approvate nel 2009.

Si ritiene comunque di confermare la logica che ha comportato la redazione delle “Specifiche
Tecniche” in quanto si & evoluto evitare una duplicazione rispetto alle normative tecniche
introdotte e regolanti le singole tipologie di materiali forniti e la loro relativa posa.
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Le “Specifiche Tecniche” sono quindi rivolte all'individuazione di particolari ed integrative
attivita utili alla corretta esecuzione dei lavori a regola d’arte, rispetto a quanto previsto nei CSA
dal progettista, che I’Amministrazione Comunale di Milano intende porre in essere
nell’esecuzione delle opere e loro metodologia tecnologica di realizzazione suddivisa secondo
le caratteristiche tipologiche del presente LP2010, a cui si rimanda per ogni puntuale
riferimento.

Certificazione ai sensi della norma
UNI EN ISO 9001/2008

A seguito del Programma Elettorale del Sindaco e del Piano Generale di Sviluppo del Comune
di Milano 2006/2011, & emersa la necessita della Pubblica Amministrazione di conseguire gli
obbiettivi relativi allo sviluppo dell’efficienza e della semplificazione amministrativa; cido ha
portato il Comune di Milano ad avvalersi della “certificazione di qualita” ai sensi della norma UNI
EN I1SO 9001/2008.

In data 28/07/2009, da parte dell’lstituto di certificazione della qualita “Certiquality”, ¢ stato
rilasciato il Certificato di Qualita n. 12800, relativo all’attivita di aggiornamento annuale del
Listino Prezzi Comunale e delle Specifiche Tecniche.

Indice dei volumi

Ogni singolo volume & preceduto dall'indice dettagliato con cui si puo ripercorrere anche le voci
di prezzo presenti nei quattro volumi.
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1C.06.350 MURATURE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE ........ccoooiiiiiriicrisriiessesiecsisssisiseeess
1C.06.500  PARETIIN BLOCCHI DI GESSO.........cireeiereirceiieeemieeiseesseeessssessressssesssesesssesssssessssesessesssssessssesssssessssnsesess
1C.06.550 CONTROPARETI IN LASTRE DI CARTONGESSO..........

1C.06.560 PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO .....

1C.06.580  ANCORAGGI ......ccoooriiiririierisriseisrisenseessessiens

1C.06.590 ANCORAGGI PER BLOCCHI MURATURA .....

1C.06.710  RINFORZO MURATURE CON INIEZIONI....

1C.06.720 CONSOLIDAMENTO MURATURE..............

1C.06.730 DEUMIDIFICAZIONE MURATURE................

1C.06.740  RIPRISTINO SUPERFICIALE MURATURE ........cooiiriiiriieriseressseesisssesisss s
1C.06.750 MODIFICHE MURATURE NELLE RISTRUTTURAZIONL........ccccostiirrinriireiminseiresrisseiessisssiessissesesssssseessesssenes
1C.06.760 RIPRISTINO O MODIFICA PARETI IN GESSO E CONTROPARETI.......ccoosririrriirisriseisreesisseiesiseonas 73
INTONACI = RASATURE = FINITURE ..o ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasens 74
1C.07.000 NOTE DI CONSULTAZIONE

1C.07.040  PREPARAZIONE SUPPORTI ......oiiiriiriiiriiieriisreiesiisssi s
1C.07.110  INTONACI INTERNI CON MALTE TRADIZIONALL.......oviviriiririrmiieirinreiressisseisessissessessesssiesssssssesssssssessessssnes
1C.07.120  INTONACI ESTERNI CON MALTE TRADIZIONALI ....

1C.07.200 INTONACI INTERNI CON PREMISCELATI..................

1C.07.210  INTONACI INTERNI RUSTICI........ccoooveierrrmcrrrrrannns

1C.07.220 INTONACI COMPLETI E RASATI PER INTERNI ...

1C.07.230 RASATURE INTERNE.........cccoooimmimiriieniieciiieninnns

1C.07.250 INTONACI ESTERNI CON PREMISCELATI

1C.07.260  INTONACI RUSTICI ESTERNL.......ccoovvmrrrrrinirirrrirs

1C.07.270  INTONACI COMPLETI E RASATI PER ESTERNI.......

1C.07.280 RASATURE ESTERNE........ccccooiimriiirinrirriiecienis

1C.07.300 INTONACI COLORATIIN PASTA........

1C.07.400  INTONACI ISOLANTL......coovverrreerarirrnan.

1C.07.450  SOVRAPPREZZI AGLIINTONACL ......oiiiriiriritiieiisssessisssisessis ittt
1C.07.710  RIPRISTINO SUPERFICI INTONACL..........ciiriiiriieeiisceeisesesisssessresssesssesessesssssessssesessesssssesssssssssesssssseees
1C.07.740 DEUMIDIFICAZIONI — INTONACI DEUMIDIFICANTI..

1C.07.750  INTERVENTIVARI SU INTONACI. ... ssssssssssessesessesessenes

1C.07.760 RINZAFFO — INTONACI - RASATURE FINITURE PER IL RESTAURO MONUMENTALE.........c.cccoonsvinruenn. 79
SOTTOFONDI = MASSETTI = CAPPE ... s sssssss s ssssssssssssssssssssssssssass 80
1C.08.000  NOTE DI CONSULTAZIONE...........reureemeriirceeieeemssesesssesssesesssesessssesssesessssesssesssssessssesesssesssssessssesesssessssnssseas 80
1C.08.010  SOTTOFONDIIN GHIAIA.........oooiiriieiireeirere et 80
1C.08.050 SOTTOFONDIE MASSETTI CON MALTE TRADIZIONALL........coumrieireeiereisereisceeieeensesessesssssessesesesseneas 80
1C.08.060 SOTTOFONDI E MASSETTI FONOASSORBENTI .......oiiiiiririiersresesisseessse s 80
1C.08.100 SOTTOFONDI E MASSETTI ALLEGGERITI CON ARGILLA ESPANSA .......coviirereinreresrsseesrisssiessiseines 80
1C.08.150 MASSETTI A RAPIDO ASCIUGAMENTO CON MALTE MISCELATE IN CANTIERE ........cco.ooncemereriireeens 81
1C.08.200 MASSETTI ISOLANTI CON MALTE PREMISCELATE A FORMAZIONE PENDENZE .........cccocoovvniinnrinninnas 81
1C.08.250 MASSETTI A RAPIDO ASCIUGAMENTO CON MALTE PREMISCELATE .........ccooomiverererircerireceeeceneseeeens 81
1C.08.300  PAVIMENTI E CAPPE IN MALTA DI CEMENTO ... 82
1C.08.350 TRATTAMENTI SUPERFICIALI SOTTOFONDIL.........osiiiiiiniriririseisssesiesessesessssssesessessssesssssssssssesseas 82
1C.08.450  STRATISEPARATORI ... 82
1C.08.710  RIPRISTINI DI SOTTOFONDI ..ot 82
PROTEZIONE ANTINCENDIO ..o ssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssass 84
1C.09.010 MURATURE REI PER COMPARTIMENTAZIONE .........oooiiiiiirsrsersseessseesisss s 84
1C.09.020  INTONACI SPECIALI REL........ciiiiiriiieriiieiiiciiesisesisesisssssssssss s sssesssnes 84
1C.00.030  CONTROSOFFITTIREL ...t 84
1C.00.040  CHIUSURE REIVARCHL.......ccoitiiiiiriieriiriiseriiese et 84
1C.09.060  PROTEZIONI TUBL.......coouiemireereeeiseeeiieneeseeessseeesses s essesessss s s essses st seess s sssssseas 85
1C.00.070  PANNELLATURE REL ..ot 85
1C.09.100  SIGILLATURE REI GIUNTI ...t sssssssssssss s esss s ssssssssssseas 86
1C.00.200  VERNICIATURE IGNIFUGHE ..ot 86
1C.09.240 PORTE TAGLIAFUOCO REIG0 — ABATTENTE.......cooiriiirriressseresisreessissete s 87
1C.09.250 PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 = A BATTENTE.........cooeirieeiemsreeieceeiecessesessecesssesesssesssseesssesessessssseeees 87
1C.09.260  VISIVE REI 60 E 120 PER PORTE REIIN ACCIAIQ........ccooiiiiriisrererisesessseesisssesisssiesssssseessiseenns 88
1C.09.300 PORTE TAGLIAFUOCO REI 120 = SCORREVOLL.........ovviiiiiiiriririireieressiissiiesesiesssesssssssssssessseas 88
1C.00.350 PORTE TAGLIAFUOCO IN VETRO ....ooiiiiiiiiiierissesesiseisesissei st 89
1C.09.400  MANIGLIONI ANTIPANICO E ACCESSORI .......ccoeiviriiiiiriieiiisiiressiseise st 89
1C.09.450 SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA ... sess s sssesssessnnees 90
1C.00.500 ESTINTORI PORTATILI ......ocvveriierrirriierienn.

1C.09.510  ESTINTORI CARRELLATI

1C.00.700 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO ......c.ooiiiiriiiiresecsresrsreesisseesisseessssssesssseenas 92
1C.00.710  CASSETTE PER ESTINTORI ...ttt 92
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1C.11

1C.12

1C.09.750
1C.09.760

COLLAUDI ESTINTORI.....oooeoeieireiieeeissesiesesseseseeessses s sesse s sssssssssse s 92
CONTROLLO PORTE REL ...t 93

ISOLAMENTI TERMICI ED ACUSTICI P 94

1C.10.000
1C.10.050
1C.10.100
1C.10.150
1C.10.200
1C.10.250
1C.10.300
1C.10.350
1C.10.400
1C.10.450
1C.10.500
1C.10.530
1C.10.550

NOTE DI CONSULTAZIONE ..........oocviieeeierieieeiecessesesseeessssessssesssesessesesssessssssesssesesssessssessssssssssessssesssssseeas 94
ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE A FALDE .........ccosiiiiiinieincisreiesisssiesissssessissssssssssssessssssssesienns 94
ISOLAMENTO TERMICO COPERTURE PIANE............ooiimiriiieeieremiereisceeicesiesesiessssessssssssessssssssesenens 96
ISOLAMENTO TERMICO SOTTOTETT ... ssssssesssssssssssns
ISOLAMENTO TERMICO SOLAI........ccccooomrrrinrnnens

ISOLAMENTO TERMICO PARETI ESTERNE
RIVESTIMENTO ISOLANTE A CAPPOTTO ...t sssssssssssssessssssssessonns
ISOLAMENTO TERMICO PARETI CONTRO TERRA ........coereeireeirereiscreiecesiesesies s essesessseneas
ISOLAMENTO PONTI TERMICI .........ovverrieriens
ISOLAMENTO ACUSTICO SOLAI INTERMEDL...................
ISOLAMENTO ACUSTICO PARETI DIVISORIE INTERNE.
ISOLAMENTO ACUSTICO SOTTO TAVOLATI.........ccccouuu.c.
ISOLAMENTO ACUSTICO CONTROSOFFITTI .....cooueeemeeieeesreeeesemsesesseesesecesssesessessssesssssessesessessssseeees

SISTEMI DI COPERTURA ...ttt ss s ssss s s s sn

1C.11.000
1C.11.010
1C.11.020
1C.11.030
1C.11.050
1C.11.100
1C.11.110
1C.11.115
1C.11.120
1C.11.130
1C.11.140
1C.11.150
1C.11.200
1C.11.210
1C.11.240
1C.11.250
1C.11.260
1C.11.270
1C.11.700
1C.11.710
1C.11.720
1C.11.730
1C.11.740

NOTE DI CONSULTAZIONE ...........ooiiiiiriiissiisseiissesisssiesssssssssss s sssssssnes
ORDITURE TETTIIN LEGNAME ..o
SOTTOMANTL.....ooeiririinrireriesesiseressisee e

COPERTURE IN LEGNO COMPLETE DI MANTO
ORDITURE TETTI IN METALLO
MANTI DI COPERTURA......ccooorrinerineiiecerinneens
MANTI DI COPERTURA IN COTTO E CEMENTO
TEGOLE IN CEMENTO PER SUPPORTO IMPIANTI FOTO VOLTAICI
MANTI IN TEGOLE BITUMINOSE..........cccoonveerreererinanas
COPERTURE IN LASTRE RESINA - FIBROCEMENTO....
COPERTURE METALLICHE.........cccoooiiiiiriirieriieniae,
COPERTURE COIBENTATE CON PANNELLI E LASTRE ......oiiiiirsiesrssessssesssessssesisssines
ACCESSORI PER COPERTURE.........coottiiimiriieniisiie ittt
DISSUASORI PER PICCIONI..........ccoooeeriiceiicieieninanes
CUPOLE TERMOFORMATE IN MATERIALE PLASTICO...
CUPOLE CIRCOLARI. ...ttt esse s
CUPOLE QUADRATE ...ttt
CUPOLE RETTANGOLARI..........
MANUTENZIONE COPERTURE
RICERCA PERDITE - PULIZIE .......
RIPARAZIONE MANTL. ...
RIPARAZIONE STRUTTURE IN LEGNO
RIPARAZIONE COPERTURE METALLICHE..........ccoviiiiinriierseiersseissieiessisssi s ssssessins

TUBAZIONI — CANALIZZAZIONI = POZZETTI = FOSSE........ociiinsssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens

1C.12.000
1C.12.005
1C.12.010
1C.12.020
1C.12.030
1C.12.040
1C.12.050
1C.12.060
1C.12.070
1C.12.080
1C.12.090
1C.12.100
1C.12.150
1C.12.180
1C.12.200
1C.12.210
1C.12.220
1C.12.230
1C.12.240
1C.12.250
1C.12.300
1C.12.350
1C.12.360
1C.12.400
1C.12.460
1C.12.470

NOTE DI CONSULTAZIONE........ccomtiitiieiiitiineiisesse ettt
RETI DI SCARICO ACQUE CHIARE E NERE, CALDE E FREDDE
TUBIIN PVC ..ot
TUBIIN POLIETILENE (PEAD - PEHD).................

TUBIIN POLIPROPILENE ...

TUBI CORRUGATI IN POLIETILENE .........ccoevvuneee

TUBIIN GHISA ..o

TUBIIN GRES
TUBI IN POLIESTERE CON FIBRA VETRO
TUBIIN CALCESTRUZZO.........oooiirriierisrireii

TUBAZIONI FONOASSORBENTI ...ttt
TUBI PER DRENAGGIO
TUBI PER CAVIDOTTI......
SOSTEGNI CONDOTTE
ESALAZIONI CUCINE, BAGNI, CANNE FUMARIE
CANNE FUMO ED ESALAZIONE IN CALCESTRUZZO .......cooviuiiiieisieississsesisseiessesssisssssssissssesssssesies
CANNE GAS COLLETTIVE IN CALCESTRUZZO E REFRATTARIO.........cccooneeeee.

CANNE IN CALCESTRUZZO E REFRATTARIO PER CENTRALI TERMICHE
CANNE FUMARIE IN CALCESTRUZZO AERATO E REFRATTARIO....................

CANNE IN FIBROCEMENTO PER FUMO E VENTILAZIONE.........c.ccocovirinriiannnn.

CANNE IN ACCIAIO INOX MONOPARETE .........ccooomiiirinrisriseiissisesiesisesieneons

CANNE IN ACCIAIO INOX DOPPIA PARETE ........ooosiiieieeeiinneeisssenesseessseeeesenes

CANNE IN ACCIAIO INOX DOPPIA PARETE — RAME ESTERNO........c.ccocoonnneen.
TORRINIDIAERAZIONE ...

CAMERETTE PER FOGNATURA — ESEGUITE IN OPERA.........ccoonriiirinriennn.

PREFABBRICATI VAR .....ooviiitiiseiiseise ettt
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1C.12.550 FOSSE BIOLOGICHE, PRIMA PIOGGIA, SEPARAZIONE GRASSI..........ooiricreceirecesesisceiseseeieseneseeeens 150
1C.12.600 POZZETTIE CAMERETTE IN RESINA ... 151
1C.12.610  POZZETTI = CHIUSINI ...t 151

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE - SIGILLATURE..........ccosummmsssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 154
1C.13.000 NOTE DI CONSULTAZIONE
1C.13.050  PREPARAZIONL......couiiiieiiireeeeeiereeieses et
1C.13.100  BARRIERA AL VAPORE ...t
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1C.13.200  MANTISINTETICL.....ooroorirceiereereceesreeeeeeeecens

1C.13.250  PROTEZIONI BENTONITICHE .........coiiiiriiiiirierissisessirei sttt
1C.13.300  DRENAGGIL ......cooumceeiceeeceeieeeseesseresseses e st
1C.13.400 VERNICIATURE IMPERMEABILIZZANTI ...............

1C.13.450  SIGILLANTI IMPERMEABILI.........cccoovvvirrinrrins

1C.13.500 OPERE COMPLEMENTARI
1C.13.700  RIPARAZIONE DI MANTI IMPERMEABILI
1C.13.710  RIPARAZIONI PIANI PENDENZE..........cccoomrvunenns

1C.13.720  RIPARAZIONE MANTI IMPERMEABILL .......oooiieiiriierisrserisesiseesisseesisse s

OPERE DA LATTONIERE ......coituisissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s s ssss s s sssssssssssssssssssssssass
1C.14.000  NOTE DI CONSULTAZIONE ..ot
1C.14.050 GRONDE, PLUVIALI, LATTONERIE .......ccoovsiiniiiri
1C.14.100  PEZZI SPECIALI GRONDE, PLUVIALI, LATTONERIE ..
1C.14.150  COLMIVENTILAT ..o
1C.14.200  TERMINALI PLUVIALI......oovvoiesriieresrcierees
1C.14.250 BOCCHETTONI E ACCESSORI......coccovvererirriirnees

1C.14.300 CANALIDIGRONDA INPVC ...

1C.14.700  RIPRISTINILATTONERIE..........coereiereiieeiieceiiecesiseeisseessscesssssssessssesssesess st seesss s ssssesssseneeas
OPERE IN VETROCEMENTO E CEMENTO DECORATIVO .......ccovmmmmmmmssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssass 164
1C.15.050  SOLAI CON DIFFUSORI SEMPLICL..........oiiiiriiiriieriinseiissesissessseesssesssesesssesssssessssesessessssesssssssssesssessssees 164

1C.15.100  SOLAI E PARETI CON DIFFUSORI A CAMERA D’ARIA.......oooiiiiisreisrsseressneesisseesssse s 164

1015150 SOVRAPPREZZL........oovieiieiiietsse sttt 164
1C.15.300 OPERE IN CEMENTO DECORATIVO........ooiiiriiiririissisrisesiseesisss s 164
1C.156.310  MANUFATTI IN CEMENTO DECORATIVO .....cssviiiiriireiririieiisiesiiss et 164
1C.15.350  LAVORAZIONI SUPPLEMENTARI.......cviiiiiiiriiirimisesiissessssessssesssessssesssesesssessssscssssessssesssssesssss s ssesssseas 165
1C.15.400 FORMAZIONE DI FASCE E CORNICH ...t 166
1C.15.450  INTONACI DECORATIVL...oiiuiiiiririniietiissiisessiseie ittt 166
1C.15.700  RIPRISTINICORNICI ...t 166
PAVIMENTI PER ESTERNO ......ooiiiisiniesessisssssessssssssssssssse s sssssssss s ssssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssns
1C.16.020  PAVIMENTI IN MATERIALE LAPIDEO RICICLATO O RICOSTRUITO

1C.16.050  PAVIMENTIIN PIETRANATURALE .......cooiiiirscrscenseesscesens

1C.16.060 SOLA POSA PAVIMENTI IN PIETRA PER ESTERNI

1C.16.100  PAVIMENTI IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO........coooiiiiirisriisisressisseesisesisessssssssesssssss s
1C.16.110  PAVIMENTI IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO CON PROPRIETA’ FOTOCATALITICA......coooivrrrrerrirenee 169

1C.16.120  PAVIMENTI IN MASSELLI DI CALCESTRUZZO DRENANTI
1C.16.150  PAVIMENTI IN LASTRE DI CALCESTRUZZO
1C.16.200  PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CALCESTRUZZO .......osvviiriiirieriiisriierisesisssisesessessssssssssssesssees
1C.16.250  PAVIMENTI IN MATTONELLE DI ASFALTO .....oiiiiiiriiieeireemircesssressesessesesssessssseesssesessesssssesssesssssessssesseas
1C.16.300  PAVIMENTIIN GETTO ... oottt

OPERE IN PIETRA NATURALE ...t sssssssssssssssssssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssass
1C.17.000  NOTE DI CONSULTAZIONE ..ot
1C.17.050  LAVORAZIONI SU MARMI E PIETRE TENERE .........cccooiiiiiriiririsscesesesecseiesessessssssssssennees
1C.17.100 LAVORAZIONI SU GRANITI E PIETRE DURE................
1C.17.150  POSA MANUFATTI IN MARMO E PIETRA NATURALE
1C.17.200  FINITURE IN OPERA DI MARMO E PIETRA TENERA.........oosiiiereenreereretseseiscesiesesesesssseesssesessesssseeeeas
1C.17.250  FINITURE IN OPERA DI GRANITI E PIETRE DURE .........ooiiiiiiinrisesisreesissee s
1C.17.500 FORNITURA E POSA DI MARMI E PIETRE PER SCALE ......
1C.17.550 FORNITURA E POSA DAVANZALI E CONTORNI FINESTRE...
1C.17.600 FORNITURA E POSA CONTORNI PORTE INTERNE ..........cccoviiiinieriesisssesessesissesssssssssssesnees

1C.17.650 FORNITURA E POSA FRONTALI BALCONI E COPERTINE MURETTI........oiiverreireereneeceeisecenieceneseeeens 178
1C.17.660 FORNITURA E POSA PAVIMENTI TRADIZIONALI LUCIDATIIN OPERA.......coooiirisrererreesne 179

PAVIMENTI INTERNI ..ot ssssssssssssssssssssssss s sssssss s ssss s s sanens
1C.18.000  NOTE DI CONSULTAZIONE........ccoiriiiiiiriiieriiretiesiisse st
1C.18.010  LAVORIDIPREPARAZIONE ... sess e ssssesss st
1C.18.020  PAVIMENTIINDUSTRIALI .......cevoiiiriiririiers
1C.18.100  PAVIMENTI IN PIASTRELLE A BASE DI CEMENTO
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PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATE ... essesssssenens
PAVIMENT! IN PIASTRELLE DI CERAMICA NON SMALTATE ......coiiiiirsieiesisseisesissesessisssiesssssesesios
PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI MARMO CALIBRATE PREFINITE .......cccoooviiirinisescsssseciens
PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI GRANITO CALIBRATE PREFINITE
PAVIMENT!I SOPRAELEVATI
PAVIMENTI IN LEGNO........

PAVIMENTI VINILICI........
PAVIMENTI IN GOMMA........
PAVIMENTI IN LINOLEUM...
ZOCCOLINI ..o
OPERE VARIE DI FINITURA

RIVESTIMENTI ccouvtctisssssnssssss bbb bbb s s s

1C.19.050
1C.19.100
1C.19.150
1C.19.200
1C.19.250

RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA.....
RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE E TELI VINILICI......
RIVESTIMENTI ESTERNIIN CLINKER ..................
RIVESTIMENTI IN MARMO O PIETRA...........ccc.....
RIVESTIMENTI FONOASSORBENTI ...t

CONTROSOFFITTI = PARETI MOBILL.......coieierssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssarssss

1C.20.050
1C.20.100
1C.20.150
1C.20.200
1C.20.250
1C.20.300
1C.20.350
1C.20.400
1C.20.500
1C.20.690
1C.20.700

CONTROSOFFITTIIN GESSO......iiiiiiieiiriiieisrie i
CONTROSOFFITTIIN FIBRA MINERALE ...................

CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO.
CONTROSOFFITTI IN DOGHE ALLUMINIO ............